
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 59-1/14/_____
г. Копейск
                                                                                                     « __» _________ 2014 г.

ОАО «Копейский машиностроительный завод», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________, действующей на основании ________________________________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли одного фонаря (в осях Н-С/14-24 - 288м2) инструментального цеха в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием (Приложение № 1), и локальным сметным расчетом (Приложение № 2) в сроки, предусмотренные п. 2.3. настоящего договора), не допуская остановки производственного цикла, а Заказчик  обязуется  создать  Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, с учетом безостановочного производственного цикла, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало работ ______________ 2014 года.
2.2. Окончание работ _______________ 2014 года.
2.3. Общая продолжительность работ составляет _____ месяца согласно начала работ п.2.1.
2.4. В случае задержки выполнения работ, из-за погодных условий, срок действия договора продляется на количество активированных дней.
3. СТОИМОСТЬ  РАБОТ  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
3.1. Цена работы (стоимость работ) определяется на основании действующей территориальной сметно-нормативной базы, разработанной Региональным информационным центром по ценообразованию, утверждённой и введённой в действие Главным Управлением строительства и архитектуры по Челябинской области. Цена работы (стоимость работ) устанавливается сметным расчетом в составе сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составляет ____________(__________________________________) рублей, в т.ч. НДС _______ (_________________) рублей.
 3.2.  Сметы (расчёты) для целей настоящего договора составляются базисно-индексным методом. При составлении смет (расчётов) используются индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к базисным ценам, установленным Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области», и публикуемым в справочных изданиях «ЧелСЦена». 

3.3. Величина коэффициентов, учитывающих условия производства работ в ОАО «КМЗ», определяются сторонами на основании проектно-сметной документации.

3.4. При возникновении необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией, либо возникших при внесении Заказчиком изменений в техническую документацию, эти работы оцениваются на основании дефектного акта, подписанного всеми участниками настоящего договора,  и оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору.
3.5. Расчет за выполненные работы производится в течение 60 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, за фактически выполненные объемы работ, без замечаний.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1.
Обеспечение объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, электротехническим  и иным  инженерным оборудованием осуществляет Подрядчик.

4.2.
Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет цены договора приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. 

4.3. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за пять дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов  и оборудования.

4.3.1. Сторона, предоставившая материалы, отвечает за их соответствие строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их  ненадлежащим   качеством,  несоответствием  строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Приемка   прибывающих   на  объект, находящийся на территории ОАО «КМЗ»,   материалов   и оборудования (в том числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком) осуществляется на основании Положения по учёту материалов, поступающих в ОАО «КМЗ» по договорам подряда. С момента подписания договора, до начала производства работ, Заказчик обеспечивает возможность ознакомления Подрядчика с требованиями указанного Положения. Складирование материалов и оборудования осуществляется на объекте.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик  обязуется выполнить все работы  по ремонту кровли с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему,  и  сдать  объект  Заказчику  в  установленный  срок  в  состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

 5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

-
производство работ в полном соответствии с техническим заданием, сметой, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

-
качество выполнения всех работ в соответствии с проектом производства работ и действующими нормами и техническими условиями;

 - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

-
бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению  к первичным точкам, линиям и уровням,  правильность  положения уровней, размеров и соотнесенности.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

 5.5. Подрядчик также обязан:

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;

-
вывезти в десятидневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы  строительной площадки  принадлежащие Подрядчику строительные  машины,  оборудование,  инвентарь,    инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.

5.6. Подрядчик извещает Заказчика за три дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.  Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда они не были информированы об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую   часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

5.7. При готовности объекта Подрядчик в трехдневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.8. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.9. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора передает Подрядчику на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для производства работ.

6.2. Проектно-сметную (техническую) документацию в полном объеме либо в объеме, необходимом для начала работ Заказчик передает Подрядчику в десятидневный срок с даты подписания настоящего договора. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил,  согласована сторонами и утверждена в установленном порядке. 

6.3. Заказчик обязан произвести приемку работы (ее отдельных этапов) в сроки и  в порядке, предусмотренные договором.

6.4. Заказчик обязан осуществлять технический надзор за выполнением работ лично.

6.5. В установленные договором порядке и сроки оплачивать выполнение работ Подрядчиком.

6.6. Нести ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

7. ОХРАНА ОБЪЕКТА

7.1. Охрану объекта до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Заказчик.

7.2. Охране подлежит объект, а также предназначенные для выполнения работ материалы, изделия,   конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ И СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ.

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также предназначенных для выполнения работ строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет Подрядчик.

8.2. Риск случайной гибели объекта, а также переданных Заказчиком Подрядчику материалов (деталей, конструкций) переходит на Заказчика после сдачи объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. При завершении работы или её отдельных этапов Подрядчик предоставляет Заказчику акты сдачи - приемки  работы (ф.ф. 2-КС и 3-КС), которые Заказчик в течение 10 дней должен подписать или выдать по ним свои замечания. Подписание актов проводится при полном отсутствии замечаний. 
9.2. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами обязательств, в соответствии с настоящим договором.

9.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком и оформляется актом приемки готового к эксплуатации объекта. 

9.4. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки отремонтированного   объекта   два   экземпляра   исполнительной   документации  с письменным     подтверждением     соответствия переданной     документации   фактически выполненным работам.

9.5. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.6.  Для разрешения спора относительно объёмов и качества выполненных работ стороны могут прибегнуть к услугам экспертов; расходы по проведению экспертизы несёт сторона-инициатор экспертизы, с последующим отнесением расходов за счёт виновной стороны.

9.7. Подрядчик не несет ответственности за допущенные Подрядчиком без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

10.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом указанных в документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного законом и договором, и несет ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, оборудования, материалов и работ устанавливается  - 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. В случае если в период  действия  гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению  с гарантийным сроком, предусмотренным  настоящим    пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий  период.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить  своего  представителя  не  позднее  трех дней  со  дня  получения  письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.5. В случае отказа Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

10.6. В случае отказа Подрядчика от устранения недостатков либо нарушения срока установленного для их устранений, начиная с установленного дня для устранения недостатков, Заказчик вправе привлечь специалистов другого предприятия для устранения указанных недостатков либо нарушений, или устранить недостатки своими силами. Расходы по устранению недостатков относятся на счет Подрядчика, при этом гарантийные обязательства сохраняются.

11. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

11.1. Расчет  за  выполненные  работы  по   объекту   производится  на основании актов сдачи - приемки  работы (ф.ф. 2-КС и 3-КС), подписанных сторонами без замечаний и счета-фактуры.
11.2. Расчеты за поставленные Заказчиком Подрядчику электроэнергию, водоснабжение, другие энергоресурсы, за   материалы   и   изделия,   передаваемые   Заказчиком  Подрядчику, производятся по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий при закрытии актов выполненных работ.
12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

12.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,  соблюдением  сроков  их  выполнения,  номенклатурой, качеством и количеством применяемых материалов.

12.2. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

12.3. Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством  работ и непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств. Заказчик (представитель Заказчика) периодически проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. 

12.4. При осуществлении контроля за ведением работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

13.  КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
13.1. Подрядчик обязан представить отчет Заказчику об использовании предоставленных Заказчиком строительных материалов, конструкций, оборудования.

14. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
14.1. При выявлении в документации  недостатков Подрядчик  сообщает об  этом  Заказчику в течение трех дней с момента обнаружения и производит исправление технической документации и выполненных на основе некачественных документов работ.

14.2. Дополнительные расходы и затраты Подрядчика, вызванные   исправлением допущенных им в ходе выполнения работ ошибок и недостатков, возмещаются Заказчиком лишь в том случае, если Подрядчик докажет, что ошибки и недостатки были допущены Подрядчиком   по   вине   Заказчика.   Обнаруженные   Подрядчиком   либо Заказчиком ошибки и недостатки подлежат немедленному устранению. Ошибки и недостатки устраняются в пределах общих сроков строительства, установленных п. 2.3. договора.

14.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором,  и это приведет к задержке выполнения работ по  ремонту объекта, то Подрядчик будет вправе требовать продления срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафных санкций за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие   дополнительные   расходы.   Если   же,   несмотря   на  принятые   меры,   у Подрядчика   возникнут   дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами. На основании представленных Подрядчиком документов стороны заключают соглашение о сроках и форме возмещения Заказчиком дополнительных расходов Подрядчика.

14.4. В случае представления Заказчиком материалов, конструкций и оборудования ненадлежащего качества либо не соответствующих требованиям технической документации Подрядчик будет вправе требовать от Заказчика их замены в согласованные сторонами сроки.
14.5. Если Подрядчик докажет, что недостатки работы и ее результата возникли по вине
 Заказчика, Подрядчик будет вправе требовать от Заказчика дополнительной оплаты работ по их устранению (в том числе оплаты приобретения Подрядчиком дополнительных строительных материалов, конструкций и оборудования). Размер оплаты и сроки устранения недостатков должны быть определены сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору. Подрядчик   вправе   отказаться   от  выполнения  работ   по   устранению   недостатков,   если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

14.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены работы, выполненные с нарушением проектно-сметной документации и строительных норм и правил, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок, однако в пределах общего срока, предусмотренного п. 2.3. договора, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.   При   этом,   если   Заказчик  считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки строительства,  но  отклонение качества является  для   него   приемлемым   и   не   нарушает  требования   безопасности последующей эксплуатации объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму,  меньшую ранее  установленной за эти работы, но отличающуюся  от  ранее  установленной  не  более  чем  на  стоимость   исправлений  этих некачественно выполненных работ по достижении нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не  определены.

14.7. Течение сроков, предусмотренных настоящим договором, приостанавливается с момента получения Подрядчиком решения Заказчика о консервации объекта.

14.8. После   минования   причин,   вызвавших   консервацию   объекта,   Подрядчик возобновляет строительные работы не позднее чем через пятнадцать дней после получения от Заказчика   соответствующего   извещения.   Течение   сроков,   предусмотренных   договором, начинается    с   даты,    с    которой   Подрядчик   должен    будет   возобновить   работы. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с возобновлением приостановленных работ,  возмещаются  Заказчиком  на основании представленного  Подрядчиком расчета, согласованного с Заказчиком.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

15.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  обязательств   по  настоящему  договору. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

15.2. Неустойка уплачивается Заказчиком Подрядчику за следующие допущенные им нарушения договорных обязательств:

-
за задержку начала приемки законченного ремонтом объекта свыше десяти дней со дня получения   извещения Подрядчика о предъявлении его к сдаче подлежит уплате пени в размере 0,1% от стоимости, указанной в акте выполненных на объекте работ за каждый день просрочки, но не более 5 %  стоимости выполненных работ;

-
за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы уплачивается пени в размере 0,1% от суммы соответствующего платежа за каждый день просрочки начиная с десятого дня после наступления срока оплаты, но не более 5 % от суммы соответствующего платежа.

15.3. Подрядчик уплачивает неустойку Заказчику за следующие допущенные  им нарушения своих обязательств:

-  за нарушение сроков завершения ремонтных работ на объекте уплачивается пени в размере 1 % от стоимости невыполненных работ за каждые 10 дней просрочки. При задержке сдачи объекта свыше тридцати дней Подрядчик уплачивает пени в размере 2% стоимости невыполненных работ за каждые последующие десять дней до фактического исполнения обязательства. При этом общая сумма пени за просрочку сдачи объекта не может превышать 10 % от стоимости работ;
-  за несвоевременное  освобождение  строительной площадки  и  прилегающей  к  ней территории от принадлежащего Подрядчику после завершения работ имущества - штраф в размере 1000 руб. за каждый день просрочки, но не более 10000 рублей.
15.4. При появлении на территории Объекта работника подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, с алкогольной, спиртосодержащей продукцией, пивом, а также за совершение работником Подрядчика на территории Заказчика хищения, хулиганских действий, нарушения правил внутреннего трудового распорядка ОАО «КМЗ», Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение. Доказательством нарушения будут являться соответствующие документы, оформленные Заказчиком и/или компетентным органом.
15.5. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения обязательств в натуре.

16. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

16.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти дней со дня наступления указанных обстоятельств информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ.  Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них позднее. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.

16.3. Если эти обстоятельства и их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны оформят соответствующее Дополнение к настоящему договору, определяющее порядок дальнейших взаимоотношений по нему.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

17.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных настоящим договором работ.

17.2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в п. 17.1. договора объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

17.3. Цена работы может быть изменена по соглашению сторон на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.

17.4. Стороны вправе изменить сроки начала и окончания работ, а также сроки выполнения отдельных этапов (видов) работ на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.

17.5. Любые  изменения в настоящем договоре действительны лишь при условии, если они оформлены дополнительным соглашением, протоколом либо иными письменными документами в соответствии с правилами, установленными для письменной формы ст. 434 ГК РФ и другими положениями ГК РФ.
18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности, не связанные с изменением условий договора в обязательном порядке фиксируются протоколом.
18.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из
настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.
Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации (России).
18.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные
правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.
19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

19.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие по  истечении гарантийных сроков, установленных в соответствии с п. 10.3 договора.
19.2. По завершении гарантийного срока для объекта строительства с учетом всех его продлений стороны обязуются подписать двусторонний протокол о прекращении действия договора и об отсутствии взаимных претензий.
19.3. В случаях, установленных договором и законодательством, договор может быть расторгнут досрочно.
19.4.
Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор в случаях:
-
задержки Подрядчиком начала строительства более чем на  тридцать дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
-
систематического   нарушения   Подрядчиком   сроков   выполнения   строительно-монтажных работ, влекущих увеличение срока окончания строительства более чем на тридцать дней;
-
несоблюдения  Подрядчиком требований  по  качеству  работ,   если  исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи объекта более чем на тридцать дней;
-
аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов   в   рамках   действующего   законодательства,   лишающих   Подрядчика   права   на производство работ.
19.5.
Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
-      финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на сорок пять дней;
-   остановки Заказчиком выполнения ремонтных работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий тридцать дней, за исключением случаев консервации объекта;
-        консервации объекта более чем на шесть месяцев;
-    внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, не утвержденную согласно п. 17.2. настоящего договора.
19.6.
В случае если одна из сторон возражает против досрочного расторжения договора, расторжение   договора   осуществляется   в   судебном   порядке   с   соблюдением   правил   о подсудности, установленных п. 18.2 договора.
20. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

20.1. Заказчик обязуется предоставить беспрепятственный вход и выход на свою территорию на основании временных пропусков работникам Подрядчика, а Подрядчик обязан своевременно предоставить Заказчику все необходимые сведения для оформления данных пропусков.
20.2. Ответственность за хранение временных пропусков (пластиковых карт) на весь период проведения работ возлагается на Подрядчика.




20.3. В случае невозврата  в бюро пропусков Заказчика по завершению работ согласно договору или утери временных пропусков (пластиковых карт) Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты на изготовление пропусков на день утраты. 
20.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе ремонта объекта, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.
20.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с обоюдного письменного согласия.
20.6.
Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями по электронной почте, с обязательным последующим направлением данного сообщения заказным письмом или нарочным под роспись. Сообщения направляются по адресам, указанным в договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также пятый (не считая дня отправки) день отправления письма по почте.
20.7. Передача прав и обязанностей по настоящему договору допускается лишь с письменного согласия сторон.
20.8. В случае изменения транспортных, почтовых или банковских реквизитов стороны договора обязаны в 5-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

21. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Техническое задание;
2. Локальный сметный расчет № 1.
22. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
ОАО «Копейский машиностроительный завод»

456600, г. Копейск,  ул. Ленина, 24                                                              
ИНН 7411005872  КПП 742150001
ОГРН 1027400775819
К/сч 30101810400000000711 БИК 047501711
Р/с 40702810707280000980 
в ФАКБ «Челиндбанк» г. Копейск

Тел./факс: (53139) 9-29-46
ПОДРЯДЧИК

                                                               ПОДПИСИ СТОРОН

                          ЗАКАЗЧИК                                                                  ПОДРЯДЧИК

                ________________ /____________/                                     ______________  /____________/
     М.П.                                                                                                                                        М.П.
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